Zmluva o dielo č. 01/07/2020

Uzatvorená nižšie uvedenými stranami podľa § 536-565 Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb.

Čl. I.
Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEĽ:	**Obec Kuzmice**
	Hlavná 286/126
	076 12 Kuzmice
V zastúpení:	Ing. Martin Vincej - starosta obce Kuzmice
Bank . spojenie:	VÚB, a. s.
Číslo účtu:	2037744651/0200
IBAN:	SK25 0200 0000 0020 3774 4651
DIČ:	2020773458
IČO:	00331643

ZHOTOVITEĽ:	**Vladimír Janičina - Janeko**
	Hurbanova 188/15
	075 01 Trebišov
V zastúpení:	Vladimír Janičina
Bankové spojenie:	TATRA BANKA a.s. Trebišov
Číslo účtu:	2621082386/1100
IBAN:	SK07 1100 0000 0026 2108 2386
IČO:	33 159 033
IČ DPH:	SK1020696281

Čl. II.
Predmet zmluvy

II. 1. Oprava miestnych komunikácií v Obec Kuzmice - „ Asfaltovanie cesty Patakaľ„ oprava spevnených plôch“ .

II. 2. Zhotoviteľ vykoná uvedené práce, ktoré budú fakturované na základe skutočných nákladov.

II. 3. Objednávateľ vykonané práce prevezme a zaplatí dohodnutú cenu.

II. 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná vlastným menom a na vlastné náklady.

Čl. III.
Čas plnenia

III. 1. Začatie prác: po účinnosti Zmluvy o dielo Ukončenie prác: 31.07.2020

Čl. IV.
Dohoda o cene

Uzatvorená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
Popis výkonov: určený predmetom zmluvy
Dodacia lehota: podľa času plnenia
Cena diela: 11 614,35 EUR bez DPH

IV. 1. K cene bude účtovaná DPH vo výške 20%, spolu: 2 322,87 EUR, cena diela vrátane DPH je : 13 937,22 EUR.
IV. 2. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi daňový doklad.
Platba bude vysporiadaná záverečnou faktúrou.
IV. 3. Lehota na úhradu peňažného plnenia je do 15.08.2020.
IV. 4. V prípade omeškania objednávateľa s peňažným plnením, zaplatí objednávateľ úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
IV. 5. Práce nad dohodnutý rozsah, alebo práce nutné k dodržaniu technologického postupu budú vykonané na základe zápisu, odsúhlasené a budú objednávateľovi samostatne vyúčtované.

Čl. V.
Stavenisko

V. 1. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné poškodenie podzemných vedení, ktoré sú zakreslené a zakótované, popr. boli vytýčené v teréne.
V. 2. Obstaranie záberu verejných priestranstiev, dočasné dopravné značenie, povolenie vstupu na cudzie pozemky a ďalších skutočností potrebných pre vykonanie prác je povinnosťou zhotoviteľa.
V. 3. Zhotoviteľ zabezpečí dodržiavanie predpisov OBZP pri prácach na a v blízkosti pozemných komunikácií, ako aj bezpečnosť pri práci vlastných pracovníkov, realizujúcich dielo.

Čl. VI.
Splnenie diela

VI. 1. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 3 dni vopred, že dielo, alebo jeho dohodnutá časť bude pripravená k odovzdaniu a prevzatiu.
VI. 2. Objednávateľ začne preberacie konanie do 3 dní od oznámeného termínu.
VI. 3. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením diela v zmluvne dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania o ktorú objednávateľ môže znížiť celkovú úhradu daňového dokladu.
VI. 4. Osoba oprávnená odovzdať dielo: Janičina Vladimír
VI. 5. Osoba oprávnená prevziať dielo: Ing. Martin Vincej - starosta obce
VI. 6. Záruka na akosť: 24 mesiacov od odovzdania diela.
VI. 7. Záruku za kvalitu materiálov, ktoré dodá na stavbu objednávateľ, zhotoviteľ nezodpovedá, ani za vady spôsobené neodborným zaobchádzaním, živelnými pohromami a poškodením treťou osobou.
VI. 8. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme.
VI. 9. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu do 30 dní odo dňa doručenia oprávnenej reklamácie.
VI.10. Nebezpečenstvo škody pri omeškaní objednávateľa s prevzatím diela sa bude riadiť

podľa § 372 Obchodného zákonníka.

Čl. VII.
Odstúpenie od zmluvy, dodatočná nemožnosť plnenia

VII. 1. Odstúpenie od zmluvy sa bude riadiť § 344-351 Obchodného zákonníka.
VII. 2. Dodatočná nemožnosť plnenia sa bude riadiť § 352-354 Obchodného zákonníka.
VII. 3. V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy bez podstatného porušenia záväzku zo strany zhotoviteľa, uhradí zhotoviteľovi pomernú časť za prevedené práce, všetok materiál dodaný na stavbu, príp. poplatky zo storna, náklady vynaložené na prípravu stavby a predpokladaný ušlý zisk.

Čl. VIII.
Náhrada škody

VIII. 1. Náhrada škody sa bude riadiť podľa § 373-386 Obchodného zákonníka.
VIII. 2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí mimo 3 – metrového prac. pásu.

Čl. IX.
Vyššia moc

IX. 1. Termín dodávky, začatie, alebo ukončenie prác nepodlieha zmluvným pokutám, ak neboli dodržané vplyvom vyššej moci.

Čl. X.
Záverečné ustanovenia

X. 1. Zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a zverejnením zmluvy.
X. 2. Všetky zmeny a dodatky k zmluve budú dojednané písomnou formou a zmluvné strany sa zaväzujú k nim vyjadriť v lehote 14 dní odo dňa doručenia.
X. 3. Predmet tejto zmluvy o dielo považujú obidve strany za obchodné tajomstvo v zmysle § 17-20 Obchodného zákonníka.
X. 4. Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností, budú riešené dohodou.
X. 5. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre riešenie sporu je príslušný Okresný súd.
X. 6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zúčastnených strán obdrží po 2 rovnopisoch.

V Kuzmiciach, dňa: 21.7.2020

Objednávateľ:

OBEC KUZMICE

Ing. Martin Vincej - starosta obce

Zhotoviteľ:

Vladimír JANIČINA
JANEKO
Hurbanova 15
075 01 Trebišov

JANEKO, s.r.o.