Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Clanok I
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov: Obec Kuzmice

Sidlo: Hlavna 286/126 076 12 Kuzmice

Zastupeny: Ing. Martin Vincej, starosta obce

ICO: 00331643

DIC: 2020773458

Bankové spojenie.: CSOB, a.s.

IBAN: SK46 7500 0000 0040 3037 2401
SK71 7500 0000 0040 3036 7004

a

Zhotovitel

Nézov: JANEKO s.r.o.

Sidlo: Hurbanova 188/15, 075 01 TrebiSov

Osoba opravnena konat’: Vladimir Jani¢ina, konatel

ICO: 36 590 134

DIC: 2021961414

IC DPH: SK2021961414

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.

Cislo uétu: SK09 1100 0000 0029 4945 6062

Spolocnost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu MS Kosice, odd: Sro, vlozka ¢islo 16231/V

Clanok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatel’a Dielo:

Néazov projektu: Revitalizacia verejného priestranstva v obci Kuzmice
Nazov stavby: Revitalizacia verejného priestranstva v obci Kuzmice
Miesto stavby: Obec Kuzmice

(dalej aj ,,Dielo®)

Dielo bude realizované v ramci Vyzvy:
Nézov vyzvy: Vyzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infrastruktiry v obciach a mestach
Kod vyzvy:  PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR

(dalej aj ,,Vyzva®)

podl’a $pecifikacie a v rozsahu uréenom nasledujicimi dokumentmi:

a) Tento dokument oznaceny ako ,,Zmluva o dielo®, spolu s prilohami, ak nie su vyslovne uvedené nizsie v
tomto bode;

b) Projektovd dokumentacia predlozena vo verejnom obstaravani verejnym obstaravatelom (dalej aj
»Dokumentacia®),

c¢) Oceneny vykaz vymer predlozeny zhotovitelom vo verejnom obstardvani, ktory tvori prilohu €. 1 tejto
zmluvy,



d) Harmonogram diela predlozeny zhotovitel'om, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy,

e) Sutazné podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka
dodévatel’a predlozena v tomto verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chapat’ ako zavézné a vzajomne sa doplitujuce. V pripade rozporov medzi nimi,
plati poradie ich zavdznosti zostupne tak, ako st uvedené vyssie v tomto bode.

2.2. Zhotovitel' sa zavézuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost' pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok urcenych projektom stavby, v sulade s platnymi technickymi
normami a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel’'ovi.

2.3. Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré mé vykonat,
7e su mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vsetky
podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré zhotovitel’ pri zachovani odbornej starostlivosti ma predvidat’.

2.4. V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo duSevného
vlastnictva Zhotovitela alebo tretej osoby, Zhotovitel' zabezpeci, Zze Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva
k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky oprdvnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouzivanie
tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Vsetky veci a podklady, ktoré st potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel’, pokial nie je
v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednavatel’.

Clanok 111
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavizuje, ze zrealizuje dielo do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.2 Zhotovitel’ je povinny do 5 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatelom prevziat’ stavenisko.
Zhotovitel’ je povinny zacat realizaciu stavebného diela nasledovny defi od prevzatia staveniska. V pripade,
ak si Zhotovitel’ stavenisko neprevezme najneskor do 5 dni hoci mu to bolo umoznené, povazuje sa toto za
odovzdané a prevzaté na Ucely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty. Po riadnom zrealizovani diela, po
odovzdani a prevzati prac je zhotovitel’ povinny uvolnit’ stavenisko do 5 dni.

3.3 Zhotovitel’ sa zavézuje dielo realizovat’ v ¢iastkovych terminoch tak, ako s uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (d’alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotovitel’ je opravneny pozadovat zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré buda
objektivne a preukazatel'ne branit’ v realizacii diela v terminoch podl’a Harmonogramu:

a) zésahu organov Statnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel’a;

b) preruSeni prac na diele Objednavatel'om;

¢) zmene technického rieSenia diela zo strany Objednavatel’a;

d) v pripadoch vyssej moci, ktord znemoziuje riadnu realizaciu diela alebo jeho ¢asti. Pod pojmom vys§ia moc
sa rozumeju okolnosti majuce vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé na voli zmluvnych stran a ktoré zmluvné
strany nemo6zu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vSetkej odbornej starostlivosti predpokladat’ pri
uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, pandémia a pod.);

e) omeskani Objednavatel’a s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoziuja uskuto¢novania diela alebo
zabranuju pouzitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skutocnost, Ze
Zhotovitel’ ohlasi dovod na zmenu a Objednavatel’ tito zmenu schvali. Zmenu terminu zhotovenia diela
schval'uje Objednavatel’ pisomnou formou. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvalenej doby v
omeskani s ukoncenim a odovzdanim diela.



3.6 Udaje o zagiatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentécii nie st pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat’ do uvahy.

Clanok IV
Cena diela

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 247 966,09 EUR
DPH: 57 032,20 EUR
Cena celkom vratane DPH: 304 998,29 EUR.

4.2 Cena diela bola ur¢ena ako stcet poloziek rozpoctu, ktory tvori prilohu ¢. 1 ako stcast’ tejto Zmluvy o
dielo bol vytvoreny ako sucast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstardvani (d’alej len ,,Vykaz vymer®).

4.3 Cena diela obsahuje vSetky naklady na zhotovenie diela, predovsetkym naklady na pracu, vsetky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, d’alej vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac,
dokoncenie, udrzbu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v stvislosti s realizaciou diela,
naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
naklady, zisk, vSeobecné rizika v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zavéazkami a zodpovednost’ou.

4.4 K zmene ceny diela méze dojst’ vyluéne z tychto dovodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozSirenim zo strany Objedndvatela, na zidklade pisomnej Zziadosti
Objednavatel'a adresovanej Zhotovitel'ovi. Podkladom pre urcenie zvySenej ceny diela bude Vykaz vymer. V
pripade, ak bude pozadovat’ Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie su ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel’
predlozi do 5 (piatich) dni od obdrzania ziadosti Objednavatel'a navrh ceny takychto prac. Cena naviac prac
musi byt pisomne odsuhlasena Objednavatel'om;

b) pri zmene technického rieSenia diela pozadovaného Objedndvatelom, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rieSena dohodou stran, vylu¢ne na zaklade pisomného odsuhlasenia Objednavatel'om;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySenu alebo
znizenu polozku DPH;

d) zazenim predmetu plnenia Objednavatel'om formou vylucenia akejkol'vek jeho polozky Objednavatel'om
na zéklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitelovi, v takom pripade sa cena diela znizuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, uréent z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vsetkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu zndmy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel' nie je opravneny uctovat’ Objednavatel'ovi ziadne dodato¢né naklady, hoci by pre riadne
dokoncenie diela ako celku podla projektovej dokumentacie boli potrebné materialy, vyrobky alebo prace
nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vzniknti na zéklade neskorsej poziadavky Objednavatel'a na
zmenu diela z dovodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budu predmetom jeho pisomného
odsuhlasenia podl'a tejto Zmluvy o dielo.

4.6 Indexacia:

Pri zmene lehoty a terminu ukoncéenia stavebného diela z dovodov na strane Objednavatel’a, zmluvné strany
sa dohodli, Ze Zhotovitel’ si bude uplatiiovat’ indexaciu cien na zaklade tidajov z Indexu cien stavebnych prac,
materiadlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve zverejiiovanym Statistickym tradom Slovenskej
republiky.

Clanok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ uhradi cenu Diela nasledovne:



Zhotovitel’ vystavi prvu faktiru po zrealizovani min. 50% prac, podla skuto¢ne vykonanych prac, urc¢enych
na zaklade finan¢ného vyjadrenia ceny stavebnych prac podl'a Vykazu vymer (rozpoctu) — priloha €. 1 tejto
Zmluvy. Sucast’ou tejto faktary stt dokumenty, ktoré zhotovitel’ predlozi spolu s faktiarou:

. kopia stavebnym dozorom odstihlaseného supisu vsetkych vykonanych prac a dodavok,

. fotodokumentacia priebehu vykonanych prac.

Zvys$ni sumu bude Zhotovitel' fakturovat’ po ukonceni a odovzdani Diela Objednavatel'ovi na zéklade
finan¢ného vyjadrenia ceny stavebnych prac podla Vykazu vymer (rozpoc¢tu) — priloha ¢. 1 tejto Zmluvy.
Stcast'ou tejto faktury stt dokumenty, ktoré zhotovitel’ predloZzi spolu s fakturou:

. képia stavebnym dozorom odstihlaseného supisu vsetkych vykonanych prac a dodavok,

. fotodokumentacia priebehu vykonanych prac.

5.2. Splatnost’ faktar bude 30 dni odo dia dorucenia faktiry Objednavatelovi. Ak Zhotovitel' nedoruci
Objednavatel'ovi Uplnu faktaru so vSetkymi predpisanymi prilohami, tak nezacne plynut’ lehota splatnosti
ceny. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti faktiry zhotovitel'a podl’a tohto bodu
nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam zhotovitel'a zo zadvizkového vztahu zalozeného touto
zmluvou.

5.3. Fakttira - dafiovy doklad bude obsahovat vSetky nalezitosti daiového dokladu podl'a zakona ¢. 431/2002
Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, minimalne vSak:

a) oznacenie faktura - danovy doklad a jej ¢islo;

b) ndzov a adresu sidla Objednavatel’a a Zhotovitel'a a adresu, na ktorit ma byt’ faktura zaslana, ICO, DIC, IC
DPH Zhotovitel'a aj Objednavatela;

¢) ¢islo zmluvy a oznacenie diela;

d) oznacenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kod) a ¢islo uctu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania plnenia;

f) deni vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej Ciastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vySku dane, celkovi fakturovanu sumu
zaokruhlenu na dve desatinné miesta;

h) nalezitosti pre t¢ely dane z pridanej hodnoty;

1) peciatku a podpis Zhotovitel’a;

j) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Za spravne vy¢islenie vySky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel’ v plnom rozsahu.

5.5. V pripade, ze faktira a jej prilohy nebude obsahovat’ vSetky dohodnuté nalezitosti, Objednavatel’ sumu
ceny uvedenu na takejto faktire neuhradi a vrati Zhotovitel'ovi s uvedenim vsetkych nedostatkov, ktoré sa
maju odstranit’. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat
dilom riadneho dorucenia opravenej faktiry Objednavatelovi.

5.6. Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi fakturu spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa povazuje za uhradent diiom odpisania jej sumy z uctu Objednavatela v prospech uctu
Zhotovitel'a.

Clanok VI
Sposob realizacie diela.

6.1 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky suvisiace vSeobecne zaviazné
pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil
si vSetky s tym suavisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne oboznameny s jeho tvarom a
charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moznostami pristupu na stavenisko, ako aj
s potrebou vSetkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel' od Objednavatel’a v tejto suvislosti
nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat’ nebude, ziadne d’alSie plnenie.
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6.3 Zhotovitel’ je povinny umoznit’

a) Objednavatel’ovi,

b) stavebnému dozoru,

) organom verejnej spravy, vykonavajliicim ¢innosti v rdmci svojich pravomoct,

d) inej osobe opravnenej na to vSeobecne zaviznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatel'om, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budu vykonavat’ prace suvisiace s
touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel’ je povinny riadne plnit’ vSetky poziadavky predpisov upravujucich problematiku poziarnej
ochrany a bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel' zabezpeCuje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel' je povinny na poziadanie odovzdat Objednavatelovi fotokdpie dokladov o odbornej
spdsobilosti vSetkych o0sob, ktory budi vykonavat’ dielo.

6.6

a) Ku dnu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zavdzuje Zhotovitel'ovi odovzdat’:

1. projektovi dokumentéciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohldsenie stavby (v zavislosti na zakonnych podmienkach)

3. oznamenie o tom, kto bude vykonavat’ stavebny dozor, spolu s identifika¢nymi tidajmi tohto subjektu.

b) Ku dinu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel’ zavdzuje potvrdit’ Objednavatelovi identifikaciu
osoby stavbyveduceho.

6.7 Zhotovitel pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat’ vSetky
pravne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plni pravnu zodpovednost. Zhotovitel’ je
predovsetkym povinny chranit’ zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znec€istenim, udrziavat’' na
stavenisku a prilahlych komunikaciach uréenych na dopravu materidlu poriadok a cCistotu, odstrafiovat’
odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat alebo
dovolit’ vyptstanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost’
technickych zariadeni pri realizacii odstrafiovacich a stavebnych prac, najmi v stlade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Zhotovitel
prebera plni zodpovednost’ za primeranost’, stabilitu a bezpe¢nost’ vSetkych pracovnych postupov a metod
vystavby. Zhotovitel’ je povinny zaistit’ bezpecnost’ vSetkych 0s6b opravnenych byt na stavenisku a podniknat’
vsetky potrebné opatrenia na ochranu zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo
Skodam alebo ohrozeniu o0s6b alebo majetku, alebo inym nepriaznivym ucinkom realizacie stavby.
Objednavatel nezodpoveda za akékol'vek odskodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukol'vek robotnikovi
alebo inej osobe vykonavajucej prace na diele.

6.9 Zhotovitel je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva stavebny dennik, a to
v jednom originali a v jednej kopii pre Objednavatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuji vSetky
rozhodujuce skuto¢nosti, tykajlce sa realizacie prace, predovsetkym
a) ich ¢asovy postup,
b) udaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),
¢) udaj o pracovnikoch a ich po¢toch, mechanizmoch,
d) rozsah a kvalita prac,
e) pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdovodnenia,
f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatel’a,
g) pripadné vyjadrenia projektanta,
h) pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim,
i) iné udaje dblezité pre posudenie hospodarnosti prac a
j) udaje nevyhnutné pre postudenie prac organmi verejnej spravy.
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Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto ucelom zodpovedny
zastupca Zhotovitel'a je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny zaznam vykonanych prac, najneskor
nasledujtici den na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznac¢i svoj suhlas pripadne nesuhlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dovodov nestihlasu. Ak tak neurobi najneskor do troch dni odo
dna predloZenia zdznamu Zhotovitel'om ma sa za to, Ze s obsahom zdznamu suhlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatel'a o stave rozpracovanosti diela (odstranovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych dnoch, ktoré bude organizovat’ podl'a poziadavky Objednavatel’a. Kontrolny den sa
bude konat v termine uréenom dohodou stran, najneskor do 5 (piatich) dni od obdrzania ziadosti
Objednavatel’a Zhotovitel'om.

6.12 Zhotovitel je povinny informovat’ Objednéavatel'a o dodavatel'och, ktori sa budu podiel’at’ na realizaénych
pracach na predmete diela. Zhotovitel' nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu inému subjektu.
Objednavatel’ ma pravo vylucit’ z realizacie diela alebo ktorejkol'vek jeho cCasti hociktorého z dodavatel'ov
Zhotovitela.

6.13 Zhotovitel’ je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednavatela. V
pripade ak pokyny Objednavatel’a budu podl'a nazoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel’ na to Objednavatel'a
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel’ trvat’ na realizacii predmetnych pokynov,
Zhotovitel’ nezodpoveda za pripadné skody spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela.

6.14 Zhotovitel sa zavizuje, ze aktikol'vek nim spdsobent alebo zapricinent Skodu pri realizécii diela odstrani
tak, ze uvedie vec do povodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi sposobent skodu bez zbyto¢ného
odkladu Objednavatel'ovi. UrCenie sposobu odstranenia Skody podla tohto bodu zmluvy patri
Objednavatel'ovi.

6.15 Vsetky podstatné cCasti dicla, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné Casti a podobne je Zhotovitel
povinny predlozit’ na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyziadanie mu tiez musia byt predlozené vykresy, a
iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel’ pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencie
stavby bola pri beznej udrzbe zarucena pozadovand mechanicka pevnost’ a stabilita, poZiarna bezpecnost’,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto uc¢elom materialy, stavebné diely a
vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om musia byt dokladované certifikdtmi v zmysle zadkona ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu
mat’, resp. nebudi zodpovedat’ Zmluve o dielo a pozadovanym skiiskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady
odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté §kody znaSa Zhotovitel. Objednavatel’ moze
stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opradvneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a pokyn prerusit’ pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpe¢nost’ uskuto¢niovanej stavby, Zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.
Objednavatel alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat’ a ziadat’ Zhotovitel’a, aby ihned’ odvolal zo stavby
kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel' zabezpecil a ktory sa, podl'a ich nazoru, nespravne sprava alebo je
nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost’ na
stavbe je z inych dovodov, podl'a mienky Objednavatela alebo stavebného dozoru, neziaduca.

6.18 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze jeho pracovnici budui nosit’ obleCenie zrete'ne oznacené firemnou znackou tak,
aby mal Objednavatel’ a stavebny dozor prehlad o 'ud'och pohybujicich sa v ramci staveniska. Firemnym
Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca Objednavatel'a pravo vykazat’ zo stavby.

6.19 Zhotovitel' je povinny odskodnit’ v plnej vySke Objednavatela za vSetky Skody a naroky stvisiace s
umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poSkodenim akéhokol'vek majetku (in¢ho ako dielo)
alebo zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vSetkych jeho vad.
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Medzi tieto naroky patria tiez naklady stvisiace s reklamaciami, sidnym alebo spravnym konanim, nahradami
§kdd inym osobam, ktoré bude objednavatel’ povinny zaplatit’, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou
sankciou ulozenou Objednavatelovi.

6.20 Zhotovitel je povinny mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent1 pri vykonavani Diela
po celt dobu vykonavania Diela. Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady zabezpecit’ poistenie stavebnych a
montaznych prac pri vykonavani Diela vo vyske ceny Diela, pricom poistenim musi byt kryté Dielo spolu so
zariadenim Staveniska .

6.21 Zmluvné strany v stlade s ustanovenim § 263 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej aj ,,Obchodny zakonnik*) vylucuji pre pravne vztahy vyplyvajice z tejto zmluvy
ucinnost’: ustanovenia § 551 ods.1 Stvrtej vety Obchodného zakonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4
Obchodného zakonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zédkonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety
Obchodného zakonnika; ustanovenia §552 Obchodného zakonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekdzky tykajtice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat’, a
tieto prekazky znemoznuji vykonanie diela dohodnutym sposobom, je Zhotovitel' povinny oznamit’ to bez
zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi a navrhnut’ mu zmenu diela. Kym Zhotovitel’ nedostane pisomné pokyny
Objednavatel'a urcujlice sposob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel' opravneny vykonavanie diela prerusit’
iba v tej Casti, ktora je postihnuta skrytymi prekazkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost’ zistit' pred
zacatim vykonavania diela prekazky uvedené v tomto odseku a oznamit ich Objednavatelovi, ma
Objednavatel’ voci nemu ndrok na nadhradu Skody.

6.23 Zhotovitel sa zaviazuje vyhotovovat’ a archivovat’ podrobnt fotodokumentaciu o priebehu vykonavania
Diela, najmaé, nie vSak vyluc¢ne vSetkych zakryvanych Casti Diela. Na poziadanie Objednavatela sa Zhotovitel
zavéazuje spristupnit’ Objednavatelovi fotodokumentdciu a umoznit Objednavatelovi vyhotovenie kopii
fotodokumentacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, povinnost Zhotovitela archivovat’
fotodokumentaciu zanik4 odovzdanim fotodokumentacie Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel' sa zavézuje najneskér do 7 kalendarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo
obidvoma Zmluvnymi stranami predlozit’ Objednavatel'ovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatel’'ov, ktori budti vykonavat’ stavebné prace a tento zoznam sa zavézuje pocas doby zhotovovania
Diela priebezne aktualizovat. Za omeskanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel' povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy den omeskania.

6.25 Zhotovitel' sa zavidzuje vykazat zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaju dodrziavat’” podmienky
ustanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na Useku bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuji ako
aj vSetky osoby, ktoré nie st uvedené v zozname, podl'a predchadzajuceho bodu (netyka sa 0s6b poverenych
Objednavatel'om. Za tymto Gcelom sa Zhotovitel' zavdzuje zabezpecit, aby vSetci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vsetky prislusné skolenia a disponovali vSetkymi nevyhnutnymi
certifikatmi, osved¢eniami a povoleniami.

6.26 Objednavatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela v ramci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov Zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatel'ov o absolvovanie skusky
na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho
vysledku uvedenych sksok sa Zhotovitel' zaviazuje s okamzitou U¢innostou odvolat’ z prac na dodavke
stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitel'a alebo subdodavatela; pre vylucenie akychkol'vek
pochybnosti plati, ze odmietnutie vykonania skusky pracovnikom Zhotovitel'a alebo subdodavatel'a ma pre
ucely tejto Zmluvy rovnaké ucinky ako pozitivny vysledok skusky.

6.27 Zhotovitel sa zavizuje zabezpecCit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatel'ov, bez suhlasu
Objednavatel'a nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nesuvisia s
vykonom prac na Diele.

6.28 Zhotovitel’ sa zavdzuje nepouzit’ bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednévatel’a akykol'vek
material alebo vyrobky, ktoré nie st uvedené v Dokumentacii. Za tymto G¢elom sa zhotovitel’ zavazuje, Ze pri
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vykonavani Diela nebude pouzity material, ktory je $kodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. Vsetky
stavebné vyrobky a materialy pouZité pri vykondvani Diela musia spifat’ kritéria uvedené v pravnych
predpisoch a projektovej dokumentacii. VSetky stavebné vyrobky pouzité pri vykonavani Diela musia byt bez
akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na vzt'ahovat’ vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel sa zavézuje zabezpecit’ si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to pocas
celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a instalacie meracov a rozvodov. Poplatky
za pripojenie a dodavku médii ako aj d’alSich sluzieb s tym stvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel’.

6.30 Zhotovitel’ je pri realizacii Diela povinny dodrziavat’ podmienky a poziadavky spojené s principom
,»vyrazne nenarusit™, ktoré sa tykaju:

- Podmienky a poziadavky tykajucej sa Stavebného odpadu a odpadu z demolacii

- Podmienky a poziadavky tykajucej sa Obehového hospodarstva

- Podmienky a poziadavky tykajicej sa Stavebnych komponentov, materidlov a prac

- Podmienky a poziadavky na Pouzitie dreva

Blizsie informacie a podmienky ku principu ,,vyrazne nenarusit* st dostupné na webovej stranke predmetnej
vyzvy (konkrétne priloha ¢.1 vyzvy - Podmienky pre zabezpeCenie suladu projektu so zasadou DNSH :
https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?1d=2958&idverzia=6170).

Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada skody

7.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednévatel'ovi zmluvnll pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty deni
omeskania, celkovo vSak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a vC€asnym uskutocniovanim zmluvného diela v sulade s
Harmonogramom je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej
ceny diela za kazdy zacaty denn omeskania, celkovo v§ak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvne;j
ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z dévodov na odstipenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo
je okrem odstupenia od zmluvy, Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 5%
zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel’ neodstrani vady diela uplatnené Objednavatel'om v
zaruénej dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo véas, je povinny zaplatit Objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazda vadu a kazdy zacaty den omeskania az do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel neumozni Objednéavatelovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prac je povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 500 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a mat’ platné poistenie v rozsahu uréenom touto Zmluvou o
dielo, je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat’ osoba neuvedena v zozname os6b predlozenom a
aktualizovanom Zhotovitel'om, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100
EUR za kazdé takéto porusenie povinnosti.

7.8 V pripade omeskania je Zhotovitel'a s predlozenim dokazov o existencii poisteni podla ust. bodu 6.20 tejto
zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR denne za kazdy
deii omeskania.



7.9 V pripade ak Zhotovitel’ porusi niektoru, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.25,
6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 200
EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

7.10 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty ndrok stran na uplatnenie naroku na néhradu skody, ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.

Clanok VIII
Odstipenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ moze odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo, ¢iastocne odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat’ Zhotovitel'ovi cast’ realizovanych vykonov a nechat' ich realizovat' tretimi osobami a to z
nasledovnych dovodov leziacich na strane Zhotovitel’a :

a) ak Zhotovitel’ je v omeskani s realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pétnast’) dni;

b) ak Zhotovitel' preukazate'ne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednavatel'a nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 14 ($trnast’) dni od dorucenia
pisomného upozornenia;

c¢) ak Zhotovitel’ inak podstatnym spdsobom porusi tito Zmluvu o dielo a ani po pisomnom upozorneni zo
strany Objednavatel’a nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 7 (sedem) dni od doruc¢enia pisomného
upozornenia. Pod podstatnym poruSenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovsetkym porusenie povinnosti
Zhotovitel'a ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d’alSich povinnosti Zhotovitel'a podl'a
tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedend v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi Casti realizovanych vykonov a
prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a preukazatelné zvysené
naklady. Preukazatel'né zvySené naklady musi zhotovitel' uhradit’ Objednavatel’'ovi najneskér do 10 dni od
kedy bol na ich thradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel’ alebo nim poverena osoba
v procese realizacie Predmetu zmluvy vykond zmeny v projektovej dokumentacii oproti projektovej
dokumentacii predlozenej v procese verejného obstardvania a na zaklade tychto zmien pride k poziadavke na
zmenu rozsahu prac, dodavky materidlov alebo technického rieSenia vykonavanych Zhotovitelom na Diele
bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotovitel nie je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto
Zmluve o dielo.

8.5. Pokial’ sa od tejto Zmluvy o dielo odstipi a strany sa pisomne nedohodnu inak,

a) Zhotovitel’ je povinny okamzite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om vyhotovia protokol, ktory
podpisu a v ktorom budu uvedené vsetky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v stlade
s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradi,

c¢) Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpec¢i ochranu
staveniska.

8.6. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie Zivota
alebo zdravia osob, vznik skody na diele, zivotnom prostredi, majetku Objednavatel’a alebo tretej osoby.

8.7. Obe zmluvné strany moézu ukon¢it’ tito Zmluvu o dielo odstipenim v pripade:
a) ak zmluva nenadobudne u¢innost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami,
b) po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zaru¢na dobu a zodpovednost’ za vady
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9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi najneskoér 7 (sedem) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitel'a, Objednavatel’ zvola
najneskor do troch dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu ¢asovy
program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objednavatel'ovi odovzdat’ tieto doklady:

a) v pripade, ak budl pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedCenia o skiiskach pouzitych materialov a
konstrukeii,

b) dokumentéciu priebehu vSetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videozaznamy),

¢) képiu Stavebného dennika,

d) geodetické porealizaéné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude spinat predpisy
zodpovedajtice zapisu do katastra nehnutel'nosti,

e) doklady o likvidacii odpadu v stlade s pravnymi predpismi,

f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podla dohody stran,

g) porealiza¢né vyjadrenia sa spravcov existujucich inzinierskych sieti, ak st podl'a predpisov vyzadované;
h) vsetky d’alSie doklady vyzadované pravnymi normami pri kolaudéciu diela.

i) stavebnym dozorom odstihlaseny supis vSetkych vykonanych prac a dodavok,

j) zdznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

9.4. O odovzdani a prevzati dicla spise Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. Objednavatel sa zavdzuje dielo prevziat’ v pripade ak bude dielo bez vadd a nedorobkov a Zhotovitel
odovzda pri preberacom konani Objednavatel'ovi vsetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednavatel’ bezdovodne odmietne dielo prevziat, diclo sa povazuje za prevzaté a
odovzdané v den preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v den, kedy sa takéto konanie malo konat’.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najma:

a) zékladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

¢) prehlasenie stran o tom, ze Zhotovitel’ dielo odovzdava a Objednavatel’ dielo prebera, pokial’ Objednavatel’
nevyuzije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zaruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.

9.8. Ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dovody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatelom, opakuje
sa preberacie konanie podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze diclo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba bude trvat’ 60 (Sest’desiat) mesiacov a za¢ina plynat’ odo dia
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdavané po ¢astiach, zaru¢na
doba plynie na kazdu samostatne odovzdavant Cast’ diela osobitne. U materidlu a vyrobkov, u ktorych bol
vydany zaruény list virobcom, bude dizka zaruénej doby uréena tymto zaruénym listom, minimalne viak 24
mesiacov.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zdrucnej dobe, inak tieto prava
zanikajl.

9.12. Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas zaru¢ne;j
doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady).
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V oznameni Objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuji. K ozndmeniu pripadne predlozi dokazné prostriedky
a navrhovany termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani a nasledne
dohodnut’ s Objednavatel'om a podla okolnosti aj s projektantom sposob a primerant lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zaru¢nej dobe, je
Zhotovitel povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moznom case. Objednédvatel’ moze poskytnut’ na
poziadanie Zhotovitel'a dlhsiu lehotu, ak odstranenie vady vyzaduje dlhSiu lehotu. V pripade, ak ned6jde medzi
stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrzania reklamicie
Objednavatel’a Zhotovitel'om.

9.14. Objednavatel’ moze zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na ndklady Zhotovitel'a. M6ze tak urobit’
vtedy, ak Zhotovitel' reklamovant vadu neodstrani véas. Objednavatel’ je povinny informovat’ Zhotovitel'a
minimalne 10 (desat’) dni vopred o svojom Uimysle zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel' sam
neodstrani takuto vadu do 10 (desiatich) dni od obdrzania informécie podla predchadzajticej vety,
Objednavatel’ méze zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady stvisiace s odstranenim vady
budu vyuétované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednavatel'ovi do 5 (piatich) dni od dorucenia faktuary.

Clanok X.
VyuZitie subdodavatel’ov

10.1. Zhotovitel' predklada v prilohe ¢. 3 k tejto zmluve zoznam vsetkych svojich subdodavatelov
(identifika¢né udaje a predmet subdodavky) a idaje o osobe opravnenej konat’ za kazdého subdodavatel'a v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Az do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny ozndmit’ Objednavatel’'ovi akikol'vek zmenu tidajov o subdodavatelovi.

10.2. Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodéavaterl’a,
a to za predpokladu, 7e novy subdodavatel spiiia poziadavky uvedené v zakone ¢.343/2015Z.z o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ,,ZVO*), ako aj
povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis
vyzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatel’a, alebo od uzavretia zmluvného
vztahu s novym subdodavatel'om (podl'a toho ktora udalost’ nastane skor, je Zhotovitel' povinny oznamit’
Objednavatel'ovi (identifika¢né) udaje o novom subdodéavatel'ovi a o osobe opravnenej konat’ za nového
subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zaroven predlozit
Objednavatelovi doklady preukazujice, Ze novy subdodavatel’ spiiia podmienky ZVO. Az do splnenia tejto
Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit’ Objednavatelovi akiikol'vek zmenu tidajov o novom subdodavatel'ovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodavatel'ov,
ktori mu dodavaju tovary.

10.4. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatel’a alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespliia povinnost’ zapisu do registra
partnerov verejného sektora, ma Objednavatel’ pravo odstipit od Zmluvy a ma narok na zmluvna pokutu vo
vyske 5% z ceny za dielo, za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
Vseobecné a zavere¢né ustanovenia

11.1. Zoznam o0s6b zodpovednych za realizaciu stavebnych prac: Vladimir Jani¢ina, konatel’. Zhotovitel’
mdze pocas plnenia tejto zmluvy pouzit’ aj iné osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac, ale musia to
byt osoby s minimalne rovnakymi kvalifikaénymi predpokladmi a tato kvalifikdciu musi Zhotovitel’ preukazat’
Objednavatel'ovi najneskor tri dni pred zacatim ¢innosti tychto osdb na dodavke diela a to spdosobom
rovnakym, ako bol povinny preukazat’ kvalifika¢né predpoklady osdb zodpovednych za realizaciu stavebnych
prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel' nedodrzi, nemoZzu sa iné osoby zicCastiiovat’ na dodavke diela ako
osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.
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11.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vztah
zaloZeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou Statutdrnych zastupcov Objednavatel’a resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnene;j
Statutarnymi zéastupcami Objednavatela, nemaju ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat’ alebo
dohodovat so Zhotovitel'om zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela
alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudii Objednavatel'om vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudu objednavatel'om Zhotovitel'ovi
uhradené a Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’ ich zaplatenie z akéhokol'vek dovodu.

11.5. Pokial’ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vSetky pisomnosti musia byt dorucované na adresy
stran uvedené v ¢l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktoru si strany oznamia. Pisomnost’ sa povazuje
za dorucenu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnene;j
prijimat’ pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo kdpii dorucovanej
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby doru¢enim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe oprdvnenej prijimat
pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskor vSak uplynutim 3. dna
nasledujticeho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohl'adu na uspesnost’ dorucenia a bez ohl'adu na
to, ¢i sa druhd zmluvna strana s pisomnost'ou oboznamila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postipit’ prava a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo su pre strany zaviazné len vtedy, ked’
su obojstranne podpisané a nadobudni G¢innost’. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo méze predkladat’
ktorakol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, m6zu zmluvné strany uzatvarat’ v sulade s
ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, ¢isla tctu alebo inych tidajov alebo skutoc¢nosti, potrebnych
pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych stran oznami tito skuto¢nost’ bezodkladne druhej
zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo su oddeliteI'né v tom zmysle, ze neplatnost’ niektorého z
nich nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v dosledku zmeny pravnej upravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by sposoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tato
Zmluva o dielo posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran sa bude
v tejto zalezitosti spravovat’ v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu
na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10. Prilohami tejto Zmluvy o dielo si:
Priloha ¢. 1 — Oceneny Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Harmonogram diela
Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

11.11. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre kazda
zo zmluvnych stran.

11.12. Zmluva o dielo nadobudne platnost’ diiom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a ucinnost’ az po kumulativnom splneni nasledovnych odkladacich podmienok:
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a) dinom nasledujiicim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centralnom registri zmlav v sulade s ustanovenim §
47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Z. z. Obc¢ianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov;

b) po ukon&eni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na
vysledok VO, pricom rozhodujuci je datum dorucenia zaznamu z kontroly prijimatelovi. Ak boli v ramci
kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne
ucinnost’ momentom dorucenia pisomnej akcepticie navrhovanej ex ante financnej opravy uvedenej v sprave
z kontroly vypracovanej poskytovatel'om a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante financne;j
opravy.

Ak zékazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO z dévodu, e
nebola vyhodnotena ako rizikova, zmluva nadobudne ucinnost’ dilom dorucenia oznamenia poskytovatel'a
prijimatel'ovi.

11.13. Zhotovitel’ sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o NFP a to Opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a tiez povinnost’ zhotovitel'a poskytnit’ Opravnenym osobam vsetku potrebnu sucinnost’.

V Kuzmiciach , diia 03.06.2025 V Kuzmiciach, dna 03.06.2025
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Martin Vincej Vladimir Jani¢ina

Starosta obce konatel

Obec Kuzmice JANEKO, s.r.o.
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