ZMLUVA O DIELO č. . . . . .

uzavretá podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka

Preambula: Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v prospech úspešného uchádzača, ktorého dokumentácia sa nachádza na Obecnom úrade Kuzmice spisové číslo: 478/2014/PT

ČL. I. - ZMLUVNÉ STRANY

1.1	**Objednávateľ:**	OBEC KUZMICE, ul. Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
	v zastúpení:	JÁN GEŇO – STAROSTA OBCE
	IČO:	00 331 643
	DIČ:	2020773458
	a	
1.2.	**Zhotoviteľ:**	Miroslav Havrilčák – Obchodná činnosť a služby
	V zastúpení:	Miroslav Havrilčák, majiteľ firmy
	Sídlo uchádzača:	Kysta č.10, 076 02 Kysta
	Prevádzka firmy:	Cukrovarská 2524, 075 01 Trebišov
	IČO:	35 479 612
	IČ DPH:	SK1020023213
	Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Trebišov
	Číslo účtu:	1371217051/0200
	Tel./mobil:	056/679 42 75 // 0905 655 091
	e-mail:	havrilcak@centrum.sk
	Živnostenský register:	Trebišov, 811-7407

Čl. II. - PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je záväzok:

2.1. **zhotoviteľa,** že zhotoví pre objednávateľa na stavbu: „Regulácia potoka na ulici Cintorínskej" stavebné dielo podľa čl. III. tejto zmluvy a odovzdá ho objednávateľovi.

2.2. **objednávateľa,** že:

2.2.1 poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a oznámi svoje požiadavky na obsah a formu diela.

2.2.2 zhotovené dielo prevezme v dohodnutom mieste plnenia záväzku, najneskôr v posledný deň lehoty na vykonanie a odovzdanie diela a zaplatí zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. IV.

Čl. III. - DIELO - rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1 Dielom je vykonanie stavebných prác podľa oceneného výkazu výmer – predloženého rozpočtu zhotoviteľa vo verejnej súťaži.

„Regulácia potoka na ulici Cintorínskej" stavebné práce v potrebnom rozsahu

3.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, najmä mu poskytne veci určené na vykonanie diela, ako sú:

- potrebné podkladové písomnosti – súhlas na uzatvorenie cesty, manipulačný priestor,
- oznámi svoje požiadavky ovplyvňujúce obsah a formu vykonania stavebného diela,
- polohopisné a výškopisné zameranie lokality, snímok z pozemkovej mapy, list vlastníctva,
- body napojenia, križovania inžinierskych sietí resp. prehlásenie o ich neexistencií v uvedenej lokalite.

3.3. Zhotoviteľ vykoná dielo v spoluprácu s osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe.

3.4. Dokumentácia: výkaz výmer a stavebný denník zhotoviteľa, podklad pre fakturáciu.

Čl. IV. - CENA ZA DIELO

4.1. Podkladom pre stanovenie zmluvnej ceny stavebného diela je zverejnený výkaz výmer verejného obstarávateľa.

4.2. Cena za dielo je cena z výsledku verejného obstarávania stanovená na základe cenovej ponuky a kalkulácie uchádzača/zhotoviteľa diela v čiastke:

4.2.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH:. . . . . 24.228,31 Eur

4.2.2 sadzba DPH a výška DPH: . . . . . .4.845,66 Eur

4.2.2 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH: . . . . . 29.073,97 Eur

4.2.3 zmluvná cena po zaokrúhlení desatinných čísiel: . . . . . 29.074, - Eur.

/Slovom: dvadsaťdeväťtisíc_sedemdesiat_štyri Eur s DPH/

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná cena nebude upravená žiadnym dodatkom aj napriek možného vzniku ďalších nákladov podľa skutočnej potreby nákladov na realizáciu stavby zdokumentovaných v rozpočte stavby pre realizáciu stavebného diela.

4.4. Zmluvnú cenu je možné pri fakturácii upraviť z dôvodu inflácie, resp. devalvácie EUR v čase podpísania zmluvy a ku dňu fakturácie .

4.4. Harmonogram platieb:

1. platba – po ukončení výkopových prác a uložení kanalizačného potrubia 14.800,- Eur s DPH
2. platba – po ukončení pokladky dlažby a vyčistenia stavebného priestoru 14.274,- Eur s DPH.

Čl. V. - LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV

5.1. Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonaním stavebného diela:

5.1.1. výkopové práce a uloženie kanalizačného potrubia do 30. októbra 2014

5.1.2. pokladka dlažby a vyčistenie stavebného priestoru do 10. novembra 2014

5.2. Objednávateľ splní svoj záväzok:

5.2.1. prevzatím diela v deň, keď ho zhotoviteľ ponúkol na prevzatie, najneskôr v posledný deň lehoty na splnenie záväzku zhotoviteľa

5.2.2 zaplatením ceny diela bankovým prevodom v prospech účtu zhotoviteľa v banke: VÚB,a.s. č.ú.: 1371217051/0200 v lehote splatnosti faktúry v zmysle bodu 4.4. tejto zmluvy. Splatnosť faktúry 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

5.3. Lehoty podľa bodu 5.1. neplynú po čas, počas ktorého zhotoviteľ nemôže plniť svoj záväzok pre neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa. V prípade nových požiadaviek objednávateľa na koncepčné zmeny alebo podstatné prepracovanie časti diela, zmluvné strany dohodnú nové lehoty plnenia diela.

5.3.1. ak lehoty na plnenie podľa odseku 5.1. pripadnú na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň

5.3.2. nesplnenie záväzkov v lehotách podľa odseku 5.1. je omeškaním.

5.4 Miestom plnenia záväzkov je sídlo objednávateľa. Doručenie písomnosti poštou sa vylučuje.

Čl. VI. - ZODPOVEDNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi zavineným riadnym nesplnením svojich záväzkov alebo omeškaním.

6.2. Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi zavineným nesplnením svojich záväzkov, neoprávneným nakladaním s dielom alebo omeškaním, ako aj za škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi v dôsledku rozhodnutia tretej osoby, ktoré je pre objednávateľa záväzné.

6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady časti diela podľa čl. III. bodu 3.1., ktoré malo v deň jeho odovzdania objednávateľovi, ak sa prejavili počas realizácie stavby odo dňa odovzdania. Nezodpovedá za vady diela spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa alebo tretej osoby, ktorej rozhodnutie je pre objednávateľa záväzné. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela zaniká dňom vykonania svojvoľných zásahov do diela alebo inej úpravy diela vykonanej objednávateľom proti vôli zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu.

6.4. Objednávateľ zodpovedá zhotoviteľovi za nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikne svojvoľnými zásahmi do diela alebo jeho inou úpravou proti vôli zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu po odovzdaní diela, ktoré výrazne znehodnocujú dielo, a tým znižujú dôstojnosť zhotoviteľa alebo jeho vážnosť v spoločnosti.

Čl. VII. - ZMLUVNÉ POKUTY

7.1. Za omeškanie zmluvných strán s plnením záväzkov /čl. V. ods. 5.1.1. a 5.1.2./ sú dohodnuté zmluvné pokuty, ak omeškanie bolo spôsobené bezdôvodnou nečinnosťou, nedbanlivosťou alebo úmyselne. Ak je omeškanie spôsobené práce neschopnosťou v dôsledku choroby alebo úrazu alebo inou závažnou udalosťou, ktorú nemožno ovplyvniť, a to tak na strane zhotoviteľa, ako aj na strane objednávateľa, zmluvná pokuta za prvých 15 dní omeškania sa neplatí.

7.2. Zmluvná pokuta za omeškanie zhotoviteľa je zníženie ceny diela o 0,05 % za každý deň omeškania.

7.3. Zmluvná pokuta za omeškanie objednávateľa je zvýšenie ceny diela o 0,05 % za každý deň omeškania.

Čl. VIII. - VLASTNÍCTVO

8.1. Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po upotrebení najneskôr v deň odovzdania diela, vráti objednávateľovi.

8.2. Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny diela. Dovtedy objednávateľ môže použiť odovzdané dielo na dohodnutý účel iba so súhlasom zhotoviteľa.

Čl. IX. - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Táto zmluva je platná dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola podpísaná zmluvnými stranami. Zaniká dohodou alebo odstúpením od zmluvy. Jej zmenu možno vykonať iba písomne.

9.2. Dohoda o zániku zmluvy je písomná, inak je neplatná. Jej súčasťou je vyrovnanie vzájomných záväzkov.

9.3. Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba z niektorého z týchto dôvodov:

9.3.1. zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak

9.3.1.1. objednávateľ požaduje také úpravy diela, ktoré odporujú ústave alebo zákonom alebo sú natoľko nevhodné, že zhotovené dielo by ich zohľadnením nebolo možné úspešne použiť v legislatívnom procese

9.3.1.2. objednávateľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy

9.3.1.3. objednávateľ ani napriek upozorneniu zhotoviteľa neplní svoje záväzky alebo je opakovane v omeškaní, a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov zhotoviteľa

9.3.2. objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak

9.3.2.1. zhotoviteľ je aj napriek upozorneniu objednávateľa nečinný, opakovane je v omeškaní alebo odmieta spoluprácu s objednávateľom, a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov zhotoviteľa,

9.3.2.2. zhotoviteľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy.

9.4. Odstúpenie od zmluvy možno urobiť ústnym vyhlásením pred svedkom alebo doručením písomnej výpovede. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni oznámenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci záväzok zhotoviteľa. Záväzok objednávateľa je iba k plneniu, ktoré zhotoviteľ uskutočnil najneskôr v deň účinku odstúpenia od zmluvy.

9.5. Táto zmluva je vyhotovená v 2-roch vyhotoveniach, z ktorých jednu dostane objednávateľ a jednu zhotoviteľ.

Prílohy: Rozpočet úspešného uchádzača z vyhodnotenia VO

V Kuzmiciach, dňa 21. 10. 2010

.....

za objednávateľa: Ján Geňo, starosta obce

V KYSTA, dňa 20. 10. 2010

MIROSLAV HAVRILČÁK
OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY
076 02 KYSTA 10, IČO: 36 479 612
tel.: 0948/94275 mobil: 0905 655 091

.....

za zhotoviteľa: Miroslav Havrilčák, majiteľ

Príloha č.1 - Špecifikácia predmetu zákazky – rozpočet úspešného uchádzača z VO:

VÝKAZ VYMER - ROZPOČET

Stavba: **Regulácia potoka na ulici Cintorínskej**

Miesto: **Obec Kuzmice, okr. Trebišov** Dátum: 20.10.2014

Objednávateľ: **Obec Kuzmice, okr. Trebišov** Projektant: Ing. Milan Filip

Zhotoviteľ: **Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby** Spracovateľ: Ing. Milan Filip

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu - ceny uvedené bez DPH:							
HSV - Práce a dodávky HSV spolu za cenu diela:							24.228,31
Zemné práce							
1	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	112,000	1,853	207,54
2	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	112,000	15,448	1.730,17
Vodorovné konštrukcie							
3	K	451571111	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy do 100 mm	m2	534,000	3,79	2.023,86
Komunikácie							
4	K	594511111	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 8/10	m2	534,000	27,074	14.457,52
Rúrové vedenie							
5	K	871393121p	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdeného PVC tesnených v otvorenom výkope v sklone do 20% DN 500 mm	m	52,000	1,814	94,33
6	M	2860005120	PVC rúra Ø 500/6m rúra hladká kanalizačný systém PIPELIFE *	ks	9,000	421,52	3.793,68
Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
7	K	938902103	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0, 30 do 0,50 m3/m	m	230,000	2,928	673,44
Presun hmôt HSV							
8	K	998222011	Presun hmôt	t	440,599	2,832	1.247,78

Vysvetlivka: * ekvivalentný typovej značke potrubia: „QUANTUM SN12"

V Kuzmiciach, dňa

.....
za objednávateľa: Ján Geňo, starosta obce

MIROSLAV HAVRILČÁK
OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY
076 02 KYSTA 10, IČO: 35 479 612
tel.: 0948/94275 mobil: 0905 655 091

.....
za zhotoviteľa: Miroslav Havrilčák, majiteľ